[bookmark: _GoBack]Programa de Donaciones al SINAP – Términos de Referencia (TDR) 

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE AMBIENTE
DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD
PROYECTO FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE MIAMBIENTE
	FIDECO	

Proyecto: PNS-519-004-2019

Monto asignado a la obra: B/.33,000.00
Gasto anuncio de periódico: B/.350.00
Gastos de inspecciones: B/.40.00
Monto para cotizar la obra: B/.32,610.00

Términos de Referencia para:
Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero El Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá.
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SECCIÓN I

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONVOCATORIA 

1.   Introducción

Fundación Natura, ente FIDEICOMISARIO del Fideicomiso Ecológico de PANAMÁ, Fondo FIDECO, en coordinación con el MINISTERIO DE AMBIENTE (MiAMBIENTE), rectora del SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SINAP), formula un llamado a EMPRESAS y CONTRATISTAS interesados en presentar propuestas, para el siguiente trabajo:
Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero el Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá, basados en las directrices técnicas y los términos de referencia de la MINISTERIO DE AMBIENTE (MIAMBIENTE), descritos en la sección (ii) de esta solicitud de propuestas.
1.2 	Los recursos financieros para cubrir los costos de la Consultoría/Servicios descritos provienen del Fondo FIDEICOMISO ECOLÓGICO DE PANAMÁ (FIDECO), cuyos dineros provienen de los rendimientos generados por el Fideicomiso permanente creado en 1995, con aportes del Gobierno de Panamá, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y The Nature Conservancy (TNC).
1.4.	La selección del proveedor está a cargo de un Comité Técnico Revisor (CTR) cuyo procedimiento establece la selección de aquel, que entre todos los proponentes, reúna los requisitos solicitados y presente la mejor propuesta de acuerdo a los criterios de las especificaciones técnicas (Sección II) y cumpla con las condiciones presentadas en esta solicitud.
1.5 	La propuesta deberá incluir una propuesta técnica y una propuesta económica y las mismas constituirán la base para las negociaciones y, eventualmente, la suscripción de un contrato con proponente seleccionado.
1.6. 	El trabajo se llevará a cabo de acuerdo con las etapas indicadas en las Especificaciones Técnicas (ET) y/o los Términos de Referencia (TDR).  Cuando el trabajo incluya varias etapas, el inicio de cada etapa estará sujeto a que la Contratante haya determinado que el desempeño del contratista ha sido satisfactorio en la etapa anterior.
1.7.	Los interesados deben familiarizarse con las condiciones locales y condiciones establecidas en las ET y los TDR y tenerlas en cuenta en la preparación de su propuesta. 
1.8.	El MiAMBIENTE proporcionará los insumos especificados en las ET y los TDR y proporcionará datos e información pertinente sobre el proyecto.
1.9.	Se deberá tener en cuenta que:
(i) Los costos de la preparación de las propuestas y de la negociación del contrato, no son reembolsables como costos directos del trabajo, y (ii) la Contratante no está obligada a aceptar ninguna de las propuestas presentadas. 
1.10.	La política establecida es que los contratistas deben dar asesoramiento profesional, objetivo e imparcial, y que en todo momento deben otorgar máxima importancia a los intereses del Fondo FIDECO (representado por la Contratante, Fundación Natura) y MiAMBIENTE, sin consideración alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses de las entidades a las que pertenecen.  No se contratará a los contratistas para trabajos que sean incompatibles con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes, o que puedan ponerlos en situación de no poder proveer sus servicios en la forma que mejor convenga a los intereses del Fondo FIDECO y MiAMBIENTE. 
1.11.	Sin que ello constituya limitación al carácter general de esta regla, no se contratará contratistas en las circunstancias que se indican a continuación:
a)	Una firma contratada por la Contratante para suministrar bienes o construir obras para un proyecto, estará descalificada para proveer servicios de consultoría respecto del mismo proyecto. A la inversa, ninguna firma contratada para proveer servicios de consultoría en la preparación o ejecución de un proyecto, podrá posteriormente suministrar bienes o construir obras o proveer servicios relacionados con el trabajo inicial para el mismo proyecto (a menos que se trate de una continuación de los servicios de consultoría proporcionados anteriormente por la firma).
b)	Las contratistas o cualquiera de sus filiales no podrán ser contratados para realizar trabajos que, por su Naturaleza, puedan resultar en conflictos de intereses con otros trabajos del contratista.
1.12.  En los casos en que la continuidad sea esencial, se puede contratar a contratistas para tareas que constituyan una continuación Natural de trabajos realizados anteriormente; esta posibilidad se indicará en los TDR.  En los factores que se utilicen para la selección del contratista se tendrá en cuenta la probabilidad de tal continuación de los trabajos.  Fundación Natura, con base a lo que establezca el Comité Técnico Revisor, es quien establecerá si se llevarán a cabo las tareas posteriores y, en caso afirmativo, determinará cómo se llevará a cabo la contratación respectiva.
1.13.	Las contratistas deberán tener en cuenta las disposiciones sobre fraude y corrupción establecidas en las cláusulas del contrato indicadas en los TDR. 


2. Aclaración y Enmienda de los Documentos de la Solicitud de Propuesta (SP). 
2.0 	De acuerdo a la Naturaleza del bien o servicio solicitado, se indicará en los TDR y en la hoja de datos de este documento, las fechas de las visitas de inspección y/o reuniones de aclaración sobre las especificaciones del bien o servicio.
2.1.	Los proponentes podrán solicitar aclaraciones sobre cualquiera de los documentos de la SP dentro del plazo indicado en la hoja de datos antes de la fecha de presentación de la propuesta. Todas las solicitudes de aclaración deberán presentarse por escrito y enviarse por correo electrónico o encomiendas, con acuse de recibo, a la dirección indicada en la hoja de datos. 
2.2. 	Natura responderá por correo electrónico a esas solicitudes y enviará una copia de su respuesta (incluyendo una explicación de la consulta pero sin identificar su procedencia) a todos los interesados que hayan retirado la SP en cualquiera de los puntos establecidos para este fin. Las repuestas podrán además ser publicadas en los medios utilizados para anunciar la convocatoria.
2.2	En cualquier momento antes de la presentación de las propuestas, Natura (Contratante) en consenso con la MiAMBIENTE (Donataria) pueden, por cualquier razón, ya sea por su propia iniciativa o en respuesta a una aclaración solicitada por un interesado, enmendar los documentos de la SP.  Toda enmienda será anunciada por los medios utilizados para anunciar la convocatoria en cuestión y será enviada por escrito a todos los interesados registrados y éstos deberán acusar recibo, mediante correo electrónico y será obligatoria para ellos. 
Natura podrá, a su discreción, prorrogar el plazo para la presentación de propuestas.

3. Preparación de la Propuesta
3.1.	Los interesados deberán revisar detenidamente los documentos que integran esta SP. 
Todas las indicaciones para la elaboración y posterior entrega de la propuesta, tanto técnica como económica, son de estricto cumplimiento para su evaluación. Cualquier incumplimiento de las indicaciones de la SP o deficiencia importante encontrada en la propuesta podrá dar como resultado la descalificación de la misma.
3.2.	Al preparar la propuesta técnica, los interesados deben prestar especial atención a lo siguiente:
3.2.1. 	Si un interesado no posee todas las áreas de especialización necesarias para el trabajo, puede complementarlas asociándose con otro(s) interesados, individuales, organizaciones o empresas conformando una asociación en participación o grupo (joint venture), o subcontratando consultores, organizaciones o empresa, según resulte apropiado. Los consultores/contratistas/empresa podrán asociarse con otros interesados en este trabajo y presentaran evidencia de asociación, la empresa, consultor o contratista líder, será responsable del cumplimiento de todas las partes involucradas en la sociedad para el cumplimiento de lo que se indica en las ET y los TDR. En caso de empresas extranjeras interesadas, deberán incluir la contratación de consultores/contratistas/empresas nacionales ya sea estableciendo asociaciones en participación o grupos o subcontratando con ellos una parte del trabajo.
3.2.2. 	En el caso de monto publicado, la propuesta económica deberá ajustarse al tope establecido.
3.2.3. 	Es deseable que la mayoría del personal profesional clave que se proponga sean empleados permanentes de la organización o firma o demuestren tener una relación de trabajo duradera y estable con ésta.
3.2.4. 	El personal profesional propuesto debe tener, como mínimo, la experiencia indicada en las ET y los TDR y haber trabajado, de preferencia, en condiciones similares a las existentes en Panamá y donde se ha de realizar el trabajo. Cualquier cambio del personal asignado al proyecto deberá ser notificado a la Contratante y a la Donataria (MiAMBIENTE), en un periodo no mayor a 3 días calendarios y de ser personal clave para el desarrollo de la obra o servicio, este cambio será aprobado por la Donataria (MiAMBIENTE), en un periodo no mayor a 5 días calendario. De ser favorecido con más de un proyecto del Fondo FIDECO, deberá reemplazar, previa autorización de MiAMBIENTE e informarle a la Contratante, el personal que por asignaciones en la obra no pueda estar a disponibilidad total de la obra.  
3.2.5. 	No se aceptará más de un currículum para cada cargo.
3.3. La propuesta técnica se deberá incluir obligatoriamente la siguiente información, utilizando los formularios de la Sección IV de estos lineamientos:
3.3.1.	Intención de concursar mediante la aplicación llenando el formulario de presentación de la propuesta  (Formulario 1)
3.3.2.	Una breve descripción del proponente y una reseña de su experiencia en trabajos similares realizados durante los últimos 5 años (Formulario 2).  Para cada trabajo, la reseña deberá indicar, entre otras cosas, la especialización del personal propuesto, la duración del trabajo, el monto del contrato y el grado de participación que tuvo la firma.
3.3.3. 	Observaciones y/o sugerencias a las ET y los TDR y sobre los servicios e instalaciones que proporcionará la Contratante y la MiAMBIENTE (Formulario 3).
3.3.4. 	Una descripción de la metodología a utilizar (Formulario 4).
3.3.5. 	Lista del personal que conformará el equipo de trabajo, de acuerdo al cargo que ocupará cada uno, las actividades que les serán asignadas y el tiempo que participarán en ellas (Formulario 5).
3.3.6. 	Currículos actualizados, firmados por el personal profesional propuesto y por el representante autorizado que presenta la propuesta (Formulario 6).  La información básica deberá incluir el número de años de trabajo en la empresa y el nivel de responsabilidad asumida en las labores desempeñadas en los últimos cinco (5) años.
3.3.7. 	En el Formulario 7, deberá presentarse el calendario desglosado de actividades del personal profesional
3.3.8.	Plan de actividades desglosado conforme a detalles contenidos en el Formulario 8.
3.3.9. 	Si en los TDR y/o ET se especifica la capacitación como componente importante del trabajo, deberá presentar una descripción detallada de la metodología propuesta, el personal, la evaluación del evento y el seguimiento a dicha capacitación.
3.3.10.	Si la SP requiere una visita previa al área del proyecto o una reunión de aclaración, deberá presentarse el Formulario 9.
3.3.11.	Cualquier información adicional que se solicite en los TDR y/o ET.
Nota: La propuesta técnica no deberá incluir información financiera.
3.4.	La propuesta económica deberá ser presentada utilizando los formularios de la Sección IV. 2. En los formularios se incluyen todos los costos asociados con el trabajo:
3.4.1. 	Resumen de costos (Formulario 1)
3.4.2.	Desglose de costos por actividad (Formulario 2)
3.4.3. Remuneración del personal profesional y de apoyo por actividad.  Estas estimaciones y el tiempo de dedicación deberán respaldarse con gráficos de barras en que se indique el tiempo propuesto para cada integrante del grupo de trabajo (Formulario 3).
3.4.4. 	Gastos reembolsables, tales como subsistencia (viáticos, vivienda, según aplique), transporte local para la movilización y la desmovilización, servicios y equipo (vehículos, equipo de oficina, muebles y suministros), alquiler de oficinas, seguros, impresión de documentos, levantamientos y capacitación, si ésta es un componente importante del trabajo. Si corresponde, esos costos se desglosarán por actividad (Formulario 4).
3.5. 	En los TDR y/o ET en la presente SP se indica el período en días durante el cual las propuestas deberán permanecer válidas después de la fecha de presentación. Durante ese período, se espera que los proponentes mantengan disponible el personal profesional propuesto para el trabajo. La Contratante hará todo lo posible por finalizar las negociaciones dentro de ese plazo. Si la Contratante desea prolongar el período de validez de las propuestas, los proponentes que estén en desacuerdo tienen el derecho de no prolongar las mismas.

4. Presentación, Recepción y Apertura de las Propuestas
La propuesta original no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto mismo, excepto cuando ello sea necesario para corregir errores cometidos por la propia firma.  Esas correcciones deberán confirmarse con las iniciales de la(s) persona(s) que firman la propuesta.
4.2 Tanto para la propuesta técnica como para la propuesta económica, las empresas deberán preparar el número de copias que se indica en los TDR.  Cada ejemplar de dichas propuestas deberá marcarse como “ORIGINAL” o “COPIA”, según el caso. Si hay discrepancias entre el original y las copias de la propuesta, prevalecerá el original.
4.3.	El original y todas las copias de la propuesta técnica deberán entregarse dentro de un sobre cerrado y sellado, marcado claramente como “PROPUESTA TÉCNICA”.  Igualmente, el original y todas las copias de la propuesta económica deberán colocarse dentro de un sobre cerrado y sellado, marcado claramente como “PROPUESTA ECONÓMICA”.  Ambos sobres deberán colocarse dentro de un sobre exterior, que también deberá estar cerrado y sellado. En dicho sobre deberá figurar la dirección de Natura, según se indique, para presentar las propuestas y cualquier otra información indicada en los TDR, además de la siguiente advertencia marcada con claridad: “ABRIR SOLAMENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO REVISOR.”.
La propuesta técnica y la propuesta económica completas deben entregarse en la dirección indicada para su presentación, a más tardar a la hora y en la fecha señaladas en este documento (Hoja de datos) El proponente debe solicitar su constancia de entrega de propuesta (Formulario 5).  Toda propuesta que sea recibida después de vencido el plazo para la presentación de las mismas será devuelta sin abrir.
4.5.	Las propuestas serán abiertas por el Comité de Técnico Revisor en la fecha prevista por NATURA, la cuál será una fecha posterior a la fecha final de la recepción de propuestas.

5. Evaluación de las Propuestas
5.1.	Desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación del contrato, el proponente que intente ponerse en contacto con Natura y/o con el MiAMBIENTE, en relación a su propuesta en evaluación, deberá hacerlo por escrito a la dirección indicada en los TDR.  Todo intento de ejercer influencia sobre alguno de las partes involucradas en el proceso de selección o sobre algún miembro del Comité Técnico Revisor de las propuestas, o en la adjudicación del contrato, será causal de descalificación de la propuesta.
5.2.	El Comité Técnico Revisor evaluará las propuestas basándose en el contenido de los TDR y/o ET, en los criterios y sub-criterios de evaluación con el sistema de puntaje indicado en los TDR y/o ET. Toda propuesta que no obtenga el puntaje mínimo indicado en los mismos, será descalificada.
5.3.	El Comité Técnico Revisor determinará si las propuestas económicas están completas (si incluyen el costo de todos los rubros comprendidos en las propuestas técnicas correspondientes; de lo contrario, el CTR determinará esos costos y los añadirá al precio inicial), y corregirá los errores de cálculo.
5.4.	En el caso de convocatorias con monto fijo éste será publicado. La selección se basará en la propuesta técnica con el puntaje más alto. Será descalificada aquella propuesta con monto superior al publicado, aquellas con monto inferior al porcentaje mínimo aceptable establecido previamente por Natura y el MiAMBIENTE y aquellas propuestas técnicas con calificación por debajo de la mínima establecida. 
En el caso de convocatorias con monto no publicado, la selección no se basará necesariamente en el monto más bajo, sino entre la mejor propuesta de aquellas que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo requerido. En este caso, la firma seleccionada podrá ser invitada a negociar.
Para todos los casos, será causal de descalificación toda propuesta que no cumpla con la entrega de todos los Requisitos de la Proponente (Sección III).

6. Negociación
6.1.	Las negociaciones se realizarán en la dirección indicada en los TDR y/o ET en la presente SP, con la participación de Natura y del MiAMBIENTE.  El objetivo de las negociaciones es discutir y llegar a acuerdos en aquellos aspectos de la propuesta técnica y/o económica que deban ser mejorados dentro del alcance de los TDR y/o ET, emitidos por el Comité Técnico Revisor durante la evaluación de la propuesta.
Al haber seleccionado la firma sobre la base, entre otras cosas, de una evaluación del personal profesional clave propuesto, la Contratante negociará un contrato basándose en los expertos nombrados en la propuesta.  Antes de iniciar las negociaciones del contrato, la Contratante solicitará la confirmación de la disponibilidad de los expertos. La Contratante no aceptará sustituciones durante las negociaciones del contrato a menos que ambas partes convengan en que los retrasos, en caso de darse, en el proceso de selección hacen inevitable tal sustitución, o que tales cambios son fundamentales para alcanzar los objetivos del trabajo. Si éste no fuera el caso, y si se determinara que en la propuesta se ofrecieron los servicios del personal clave sin confirmar su disponibilidad, la firma podrá ser descalificada.
Adicional, en el proceso de negociación, EL CONTRATISTA que resulte seleccionado deberá presentar a LA CONTRATANTE y a LA DONATARIA, basado en el Cronograma, el porcentaje de avance que estima deberá cumplir en las fechas de inspección de la obra.  Esta estimación formará parte integral del contrato.
Una vez convenidos los acuerdos entre las partes, se firma un Acta de negociación entre los mismos, la cual formará parte del Contrato.
Las negociaciones terminarán con una revisión del borrador del contrato.  Si las negociaciones fracasan, la Contratante con anuencia de la Donataria invitará a negociar un contrato con el proponente cuya propuesta quedó en segundo lugar y así sucesivamente. 

7. Formalización del Contrato.
El contrato se formaliza después de las negociaciones. Para completar la formalización de la contratación, la Contratante y el (la) Empresa/Consultor/Contratista deberán poner sus iniciales en el contrato convenido y firmar donde corresponda.
Al formalizar el contrato, NATURA notificará a los demás proponentes que no fueron seleccionados. La documentación original de las propuestas no será devuelta, permaneciendo como parte del expediente de la convocatoria. Los proponentes interesados podrán retirar una de las copias de su propuesta.
Una vez firmado el contrato para la adquisición de obra o servicio, el (la) Empresa/Consultor/Contratista deberá presentar una Fianza de Cumplimiento del Contrato, valida por el periodo de vigencia del contrato y por un periodo adicional de un  (1) año a partir de la aprobación de la obra final para responder por vicios redhibitorios. La Fianza deberá ser presentada dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del contrato debidamente firmado por ambas partes a EL CONTRATISTA. Esta Fianza no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato que ha de celebrarse. PARA TODO CONTRATO QUE EXCEDA LA SUMA DE B/50,000.00 ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.
Adicionalmente, PARA TODO CONTRATO QUE EXCEDA LA SUMA DE B/.50,000.00 ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO LA PRESENTACIÓN DE LA FIANZA DE ANTICIPO, que debe ser igual al cien por ciento (100%) del monto total del primer desembolso. La Fianza deberá ser presentada dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega del contrato debidamente firmado por ambas partes a EL CONTRATISTA.
Se espera que la firma inicie el trabajo en la fecha y en el lugar especificado en los TDR.

8. Confidencialidad
8.1 La Contratante y todas las partes involucradas en el proceso de Selección de proveedor, mantendrán la confidencialidad de la documentación que se reciba de parte de los proponentes. 
8.2 La información relativa a la evaluación de las propuestas no se dará a conocer a los proponentes participantes ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso hasta que se haya notificado la adjudicación del contrato a la firma ganadora.



SECCIÓN II
INFORMACIÓN SOBRE LA CONSULTORÍA, OBRA O SERVICIO SOLICITADO
1. Hoja de Datos

1. Título de la Contratación: 
Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero el Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá.
DEFINICIÓN DE LAS PARTES:
- CONTRATANTE – FUNDACIÓN NATURA
- DONATARIA- MINISTERIO DE AMBIENTE
- EMPRESA - CONTRATISTA Y/O CONSULTOR- PROPONENTE SELECCIONADO
2. Presupuesto fijo: B/.32,610.00
Cada contratista proponente será responsable bajo su propio costo realizar o no una visita previa al área, antes de someter su propuesta de precios. 
Se dará por conocido el proyecto y el Contratista deberá cumplir con todo lo detallado en los planos y especificaciones técnicas a fin de realizar los trabajos que así se requieran por cuenta propia, para la obra contratada.
Podrá contactar a los teléfonos de la Coordinación Nacional de FIDECO 500-0855, ext 6216 o ext 6167 y Oficina del Parque Nacional Soberanía, en la Dirección Regional de Panamá Metropolitana 232-4192 o 500-0907/0908.
Cuando aplique, es un requisito asistir a visita-reunión de homologación.
Nota: Dependiendo del caso y para poder coordinar una logística apropiada, se le pedirá a los interesados su confirmación previa.
La reunión de homologación se realizara en la ciudad de Panamá en la siguiente dirección:  Oficinas de la Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (Fundación Natura), ubicada en Llanos de Curundú, Corregimiento de Ancón, Casa No.1992 A-B, Teléfonos (507) 232-7615,  (507) 232-7616,  (507) 232-7617, según se detalla a continuación:
El 30 de octubre de 2019: Parque Nacional Soberanía  de 11:00 a.m. – 1:00 p.m.
3. Responsabilidades
a. La Contratante proporcionará los siguientes insumos y servicios:
Elabora y firma el Contrato de Servicios u Obras, posteriormente a solicitud y aprobación de MiAMBIENTE se realizaran los pagos de acuerdo con el contrato.
Supervisa las actividades en coordinación con MiAMBIENTE.
b. La MiAMBIENTE proporcionará los siguientes insumos y servicios:	
Las Especificaciones Técnicas y los Términos de Referencia y la información disponible sobre el tema de la presente contratación, dicha información deberá ser solicitada a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad y la Coordinación de FIDECO/MiAMBIENTE mediante la coordinación con el funcionario de enlace que asigne el MiAMBIENTE para seguimiento.	
c. La contratista proveerá a satisfacción del proyecto, el personal profesional experto y de apoyo necesario, calificado para realizar los servicios dentro de los tiempos acordados, El personal que el contratista asignará al proyecto está especificado en el contenido de la propuesta técnica. 

4. Aclaraciones
Pueden pedirse aclaraciones hasta diez (10) días laborables antes de la fecha de cierre de presentación de las propuestas. Las mismas sólo podrán solicitarse de manera escrita y las respuestas se les notificaran de igual forma a todos los participantes en este concurso a más tardar tres días hábiles de realizada la consulta.
La dirección para solicitar aclaraciones es: 
Fundación Natura, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17. FAX: 232-7613. Correo Electrónico: www.naturapanama.org, rcalderon@naturapanama.org
MINISTERIO DE AMBIENTE, Unidad de Diseños de SINAP/FIDECO/MiAMBIENTE, Albrook, Edificio Nº 804, a los teléfonos 500-0855, ext 6216, ext 6042 Arq. Elkanah Simmons, esimmons@miambiente.gob.pa y rcalderon@naturapanama.org
PROYECTO FIDECO/MiAMBIENTE, Albrook, Edificio Nº 804, a los teléfonos 500-0855, ext 6216, ext-6167 Ing. Ana Lorena López  alopez@miambiente.gob.pa y rcalderon@naturapanama.org
DIRECCIÓN REGIONAL DE PANAMÁ METROPOLITANA, teléfonos: 500-0908, 232-4192,  Ing. Marcos Salabarría, Director encargado de la Regional Panamá Metropolitana, o Licda. Itzel González, Jefa del PNS.
Nota: En todas las aclaraciones solicitadas que se remitan a las diferentes instancias señaladas arriba, se debe copiar siempre a la siguiente dirección de correo electrónico: rcalderon@naturapanama.org 

Forma de presentación de la Propuesta Técnica
Idioma: las propuestas, informes y toda comunicación escrita entre el proponente y la Contratante, que formen parte del proceso y posterior ejecución del trabajo objeto de la convocatoria, deben ser redactados en idioma español. Los documentos cuyos originales sean en idioma inglés deberán presentarse traducidos al idioma español, junto con el original en inglés o una “fiel copia” del mismo.  El proponente será responsable por cualquier error o mala interpretación en la traducción.
La propuesta técnica y la propuesta económica deben ser presentadas por separado.
Validez de la propuesta: la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica de cada proponente permanecerá válida para ser aceptada por el Comité Técnico Revisor, por un periodo de treinta 30 días calendario, después de la fecha establecida para la presentación de las propuestas. 
Firma de la Propuesta, El representante legal de la organización, firma consultora o empresa firmará (firma corta o iniciales) todas las páginas tanto de la propuesta técnica como de la propuesta económica. La omisión de esta indicación será elemento de exclusión. 
Duración del Proyecto
La duración específica del contrato resultante de esta invitación será de tres (3) meses 90 días calendario a partir de la firma del contrato respectivo y la orden de proceder.
Requisito de la Empresa proponente y el Equipo Ejecutor 
La Empresa deberá tener amplia experiencia de trabajo en las siguientes ejecutorias:
Experiencia comprobada en realización de obras de construcción y habilitación de infraestructuras (contar como mínimo 3 años de experiencia).
Tener solvencia económica comprobada 
Capacidad de sistematizar las experiencias y elaboración de informes.
	Coordinador/Gerente de la Obra/Servicio	___3___ años de experiencia
Otros Profesionales	___3___ años de experiencia 
Nota: se podrá desglosar los profesionales y diferenciar según sea el caso.
Experiencia de la Firma 
La firma deberá demostrar experiencia mínima de ___3____ años Formulario 4.1.2.

Moneda oficial
Los proponentes deben expresar los gastos en Balboas (B/.).
Seguimiento del Proyecto
Estará a cargo la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del MiAMBIENTE, a través del Proyecto FIDECO, Arquitecto Inspector de la Unidad de Diseño de la DAPB, la Dirección Regional de Panamá Metropolitana, el Jefe del Área Protegida y la Fundación Natura.
10. Condiciones de Supervisión y Desembolsos:
El Contratista recibirá los pagos conforme se describe a continuación:
La Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (FUNDACIÓN NATURA) se compromete a pagar las sumas detalladas en el presente Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas, contra la presentación de las respectivas cuentas por avance de obras y servicios, debidamente aprobadas por parte de la Unidad de Diseño de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA DONATARIA), culminadas las etapas señaladas en el Cronograma de Trabajo presentado por EL CONTRATISTA.
Queda entendido y convenido, que EL CONTRATISTA recibirá y aceptará el pago establecido en el contrato, como compensación total por los servicios prestados.
La Fundación para la Conservación de los Recursos Naturales (FUNDACIÓN NATURA) pagará a EL CONTRATISTA por los trabajos efectivamente realizados y recibidos a satisfacción. Para hacer efectivos los pagos la Unidad de Diseño de la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente deberán emitir Carta, Informe de Avance y/o Acta de Aceptación Final, donde manifieste el recibido conforme de los trabajos entregados y actividades realizadas por EL CONTRATISTA.
El pago parcial de cualquier suma, no exime a EL CONTRATISTA, en manera alguna, de cumplir con todas las obligaciones establecidas en el contrato, ni de reparar inmediatamente cualquier omisión descubierta posteriormente, o durante la prestación de los servicios. 
 10.1 Supervisión
EL CONTRATISTA acepta que la Unidad de Diseño de Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA DONATARIA), realizará tres (3) visitas de inspección que incluyen dos (2) inspecciones de avance de obra y la inspección final, indicadas en el Cronograma de trabajo y en la Solicitud de Inspección remitida por EL CONTRATISTA.  De requerirse, inspecciones adicionales serán a costo de EL CONTRATISTA, bajo las condiciones que establezca LA CONTRATANTE, durante el periodo de duración del contrato. El hecho de requerirse o solicitarse inspecciones adicionales no modificará los plazos de entrega de los trabajos objeto de este contrato ni se considerará una modificación de los cronogramas y cualquier extensión de plazo que sea inimputable al CONTRATISTA estará sujeta a las penalidades establecidas en el presente documento.
Adicional, en el proceso de negociación, EL CONTRATISTA que resulte seleccionado deberá presentar a LA CONTRATANTE y a LA DONATARIA, basado en el Cronograma, el porcentaje de avance que estima deberá cumplir en las fechas de inspección de la obra.  Esta estimación formará parte integral del contrato.


Presentación de Propuestas
Fecha de cierre
Los documentos de las propuestas técnica y económica serán recibidos en Fundación Natura hasta las 3:00 p.m. del día 07 de octubre de 2019.
Número de copias
Los proponentes deben presentar un (1) original y cuatro (4) copias impresas de cada propuesta.
Presentación 
Las propuestas serán presentadas en dos sobres sellados, por separado, etiquetados correspondientemente como “Propuesta Técnica” y “Propuesta Económica”.
 La dirección única para la entrega de las propuestas es:
FUNDACIÓN NATURA, 
Llanos de Curundú, casa 1992 A-B 
APDO. 0816-06822, ZONA 1, PANAMÁ
TELÉFONOS 232-7615/16/17.  FAX: 232-7613.
	
12. Cantidad de Contratos a Adjudicar: 
No se podrá adjudicar más de dos (2) contratos a un Contratista, durante un mismo periodo.  Esta restricción aplicará igualmente a los Contratistas que a la apertura de un nuevo proceso de selección mantengan vigentes o en ejecución dos (2) contratos con recursos del Fideicomiso Ecológico de Panamá (FIDECO) que hayan sido adjudicados en un periodo anterior. El Contratista entiende y acepta que para que le sea adjudicado un contrato en un periodo siguiente, los contratos adjudicados previamente deben estar totalmente cancelados y pagados y haberse emitido Acta de Aceptación Final y la No Objeción de LA CONTRATANTE y LA DONATARIA.







MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Panamá, _______ de __________________ de 2019.


Ingeniero
Marcos Salabarría 
Director encargado de la Regional de Panamá Metropolitana
Ministerio de Ambiente
E.	S.	D.

Estimado Ingeniero:

Presentamos propuesta de cotización de precios para “Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero El Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá”.
Nuestra oferta es por la suma de ___________________________________________ balboas, (B/.___________________________) de acuerdo al alcance de los trabajos y desglose de costos unitarios presentados por el Ministerio de Ambiente.
Los trabajos serán efectuados en noventa (90) días calendarios a partir de la orden de proceder.
Atentamente,
Firma: __________________________________________________________
Nombre en imprenta __________________________________________
Cédula: _________________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________________
Correo electrónico: ____________________________________________
Dirección: ______________________________________________________
Nivel Académico: ______________________________________________
Observaciones:
Cada contratista proponente será responsable bajo su propio costo realizar o no una visita previa al área, antes de someter su propuesta de precios. 
Se dará por conocido el proyecto y el Contratista deberá cumplir con todo lo detallado en los planos y especificaciones técnicas a fin de realizar los trabajos que así se requieran por cuenta propia, para la obra contratada.


REQUISITOS Y DOCUMENTOS ADICIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Fotocopia de la cédula vigente.
Domicilio de la persona Natural o empresa que recomienda. 
Número de Teléfono. 
Registro Público actualizado y aviso de operaciones (persona jurídica).
Certificado de Idoneidad de la Empresa o Persona Natural actualizado del año.
Paz y Salvo del Ministerio de Ambiente actualizado.
Paz y Salvo del Seguro Social actualizado del mes.
Propuesta Económica con Cuadro de alcance de obra.
Documentos Adicionales
_Experiencias de la Empresa
_Referencias de Contratos Anteriores realizados en los tres últimos años iguales o    similares a la actividad a Contratar.
_Personal Técnico e idóneo 
_Tipo de Equipo según actividad a Contratar
_Propuesta Técnica y Cronograma de Trabajo
_Referencias Comerciales y Referencias Bancarias
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU PUNTAJE SON:
	Criterios
	Puntaje

	Criterio 1 – Experiencia de la empresa o contratista
	10

	Criterio 2 – Referencias contratos anteriores, bancarias y comerciales
	10

	Criterio 3 – Personal técnico e idóneo
	15

	Criterio 4 – Tipo de equipo según la actividad a contratar (listado)
	10

	Criterio 5 – Propuesta técnica y cronograma
	40

	Criterio 6 – Propuesta económica
	10

	Criterio 7 –Cumplimiento con la presentación del régimen de formularios
	5

	Total
	100


El puntaje mínimos necesario para la adjudicación es de 75 Puntos.
 (1)	La no presentación de alguno de los requisitos 3, 4 y 5 es motivo de descalificación inmediata.
	(2)	Los documentos deben ser presentados junto con la propuesta técnica.
Copias autenticadas se solicitarán a la empresa seleccionada.






















	DOCUMENTACIÓN

	Certificación del Registro Público (Copia legible y vigente – no más de 3 meses previos de vigencia) (3), Copia de Cédula de identidad personal en caso de Persona Natural)

	Copia legible de la cédula de Identidad personal del Representante Legal vigente.

	Referencias de contratos anteriores realizados en los últimos 3 años, iguales o similares a la actividad a contratar. (Mínimo tres) (Actas de aceptación o notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por los contratantes anteriores, personas o empresas, certificando los trabajos realizados por la empresa o contratista).
Las referencias deben ser de proyectos entregados en su totalidad y a satisfacción del Contratante. Sólo se considerarán proyectos de construcción y los mismos deben tener valor igual o superior al monto de esta convocatoria. Dentro de las referencias se debe incluir contratos en ejecución, con nombre del proyecto, empresa contratante, fecha de inicio y fin, además el monto de la obra.

	Referencias bancarias. (Mínimo dos) (Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por entidades bancarias (Banco de Licencia General autorizado en la República de Panamá) certificando el buen manejo de transacciones bancarias de la persona, organización o empresa) una de las cartas, debe indicar que el oferente mantiene cuenta de ahorro o corriente, con cifras de cinco (5) cifras medias o bajas, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días a la fecha de celebración de esta convocatoria. 

	Referencias comerciales. (Mínimo tres) (Notas membretadas y/o con el sello de la entidad, firmadas por establecimientos comerciales certificando el buen manejo de créditos o relación comercial en general por la persona, organización o empresa).

	Estados financieros auditados de la empresa de los últimos 2 años (persona jurídica) o declaraciones de renta de los últimos 2 años en el caso de persona natural.

	 Paz y Salvo del MINISTERIO DE AMBIENTE.

	 Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social. (persona jurídica)

	 Propuesta Técnica Completa. (Incluye el régimen de formularios exigidos y completados correctamente).


REQUISITOS DEL PROPONENTE (1) (2)



Parágrafo: Para realizar el cobro de los pagos establecidos en el presente CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá presentar a EL DONATARIO la(s) Solicitud(es) de Pago de Cuentas respectivas en un término perentorio comprendido entre el siete (07) de enero y el treinta (31) de octubre del dos mil diecinueve (2019); y, ésta última, deberá remitir a LA CONTRATANTE la(s) respectiva(s) solicitud(es), junto con la documentación de respaldo completa, a más tardar el quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Por consiguiente, LA CONTRATANTE no recibirá Solicitud(es) de Pago de Cuenta alguna entre el dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) y el seis (06) de enero de dos mil veinte (2020) y así lo acepta EL CONTRATISTA. La no tramitación de pagos, durante el periodo antes indicado, por parte de LA CONTRATANTE por presentación extemporánea de las solicitudes aquí descritas no libera a EL CONTRATISTA del pleno, total y puntual cumplimiento de las demás condiciones y obligaciones pactadas en este CONTRATO.

La dirección en que se llevarán a cabo las negociaciones es:
Fundación Natura, Llanos de Curundú, casa 1992 A-B APDO. 0816-06822, ZONA 1, PANAMÁ, TELÉFONOS 232-7615/16/17. FAX: 232-7613.
Este contrato requiere la presentación de:
Una Fianza de Cumplimiento, que no deberá ser inferior al diez por ciento 10% del valor total del contrato: 	Sí ___ No: X. “No aplica en este contrato la obligación de presentación de Fianza de Cumplimiento por ser de suma inferior a B/. 50,000.00”
Una Fianza de Anticipo, que deberá ser igual al 100% del monto total del primer desembolso. 	Sí ___ No: X No aplica en este contrato la obligación de presentación de Fianza de Anticipo por ser de suma inferior a B/. 50,000.00.
Toda propuesta deberá contener la información solicitada en este y los otros documentos anexos, según la Naturaleza del servicio, utilizando los formatos adjuntos.

Se prevé que el trabajo comience diciembre de 2019.




CUADRO DE DESGLOSE DE PRECIOS
“Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero El Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá”.
	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT.
	C/U
	C/TOTAL

	
	PRELIMINARES

	1
	Preliminares (transporte, replanteo, logística,) incluye traslado de materiales, equipo y personal
	global
	1.00
	
	

	2
	Remoción de puente existente.
	global
	1.00
	
	

	
	PUENTE COLGANTE:
COLUMNAS Y ZAPATAS  

	3
	Excavación para fundaciones de aisladas de zapatas 1.00x1.20x1.00m.
	m3
	9.60
	
	

	4
	Emparrillado de zapatas  con acero de 5/8 corrugado .75x.75m.
	unidad
	8.00
	
	

	5
	Refuerzo de columnas con acero de 5/8 corrugado y estribos de acero de ¼ espaciados a 20cm.
	unidad
	8.00
	
	

	6
	Concreto 2500 PSI para zapata 1.00x1.00x.40m.
	m3
	3.20
	
	

	7
	Formaleta de tubo de PVC de .25m de diámetro
	unidad
	8.00
	
	

	8
	Columnas de concreto de 2.50m de altura del nivel de suelo y 1.20m de profundidad de cimentación x .25m de diámetro. 
	unidad
	4.00
	
	

	9
	Columnas de concreto de 1.25 de altura del nivel de suelo y 1.20m de profundidad de cimentación x .25m de diámetro. 
	unidad
	4.00
	
	

	10
	1 Mano de aditivo para limpiar la superficie de columnas.
	unidad
	8.00
	
	

	11
	3 Manos de Pintura antihongos para acabados en columnas. Color elegido por el Arquitecto encargado. 
	unidad
	8.00
	
	

	12
	Vigas o Chanel superior e inferior para amarre de columnas de tubo de acero cuadrado de 3” x 3” x 1/8 de espesor. Pintura anticorrosiva roja.
	unidad
	4.00
	
	

	13
	Barra de acero lisa de 3/4” en forma de U invertida en columnas de 1.25m de alto para amarrar cable tensor principal. Pintura anticorrosiva roja.
	unidad
	4.00
	
	

	14
	Carruchas para cable tensor principal instalado en columnas de 2.50m de alto.
	unidad
	4.00
	
	

	
	PUENTE COLGANTE:
CABLES Y RODADURA

	15
	Cable tensor principal superior de 3/4” con alma de acero.
	ml
	72.00
	
	

	16
	Cable con alma de acero  pasamanos horizontal de ¾” de diámetro.
	ml
	64.00
	
	

	17
	Cables tensores negro de ½” vertical.
	ml
	65.00
	
	

	18
	Vigas de rigidez para la pasarela de tubo cuadrado de 3”x 3” y 1.60m de largo con tapa y pintura anticorrosiva roja. Espaciadas cada .80m.
	unidad
	30.00
	
	

	19
	Perfil de ángulo de acero de 2”x2” y ¼ de espesor, con pintura anticorrosiva roja para vigas de rigidez (sostienen la plataforma).
	ml
	52.00
	
	

	20
	Platina de acero de 2” y ¼ de espesor, con pintura anticorrosiva roja para vigas de rigidez (sostienen la plataforma).
	ml
	52.00
	
	

	21
	Guardacabos de 3/4 ”
	unidad
	22.00
	
	

	22
	Guardacabos de 1/2”
	unidad
	120.00
	
	

	23
	Perros de 3/4”
	unidad
	22.00
	
	

	24
	Perros de 1/2”
	unidad
	120.00
	
	

	25
	Tornillería de acero galvanizado (Tornillos, tuercas, pernos). 
	global
	1.00
	
	

	26
	Pasarela en deck (madera plástica de 1” de espesor) de 1.20m de ancho. Color escogido por el arquitecto encargado. 
	ml
	28.00
	
	

	27
	3 Manos de Pintura a los  cables negros con pintura anticorrosiva marina.
	global
	1.00
	
	

	28
	Geo malla de protección color verde para seguridad lateral en pasamanos. 
	ml
	60.00
	
	

	29
	Escalones de madera plástica ambos lados de la pasarela del puente.
	global
	1.00
	
	

	30
	Señal informativa de capacidad máxima de personas para transitar por el puente en Kg.
	unidad
	2.00
	
	

	
	MERENDERO:
MOBILIARIO

	31
	Mesas para merendero metálica con pintura anticorrosiva ancladas al piso. 
	unidad
	3.00
	
	

	32
	Limpieza general de toda el área de trabajo continua y final. 
	unidad
	1.00
	
	

	
	Subtotal
	

	
	I.T.B.M.S 7%
	

	
	TOTAL
	B/. 32,610.00


El Contratista deberá llenar el cuadro de desglose de precios con sus costos unitarios totalizando un gran total de precio de propuesta que se anotara en el formulario de propuesta.

II.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

CONDICIONES ESPECIALES
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
“Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero El Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá”.
PLAZO DE ENTREGA
El postor que se le adjudique la solicitud de precios deberá terminar los trabajos arriba descritos, dentro de tres (3) meses y/o (90) días calendarios contados a partir de la fecha de la orden de proceder.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista será responsable por todos los daños y perjuicios ocasionados en el  trabajo, y responderá así mismo, por todos los daños y perjuicios materiales que ocasionen los obreros que participen en la ejecución de la obra, a personas particulares y propiedades, y que sean generados por la falta de protección adecuada y por cualquier otro accidente que sobrevenga por defectos o culpa o negligencia de sus empleados, de sus administradores, de su delegatorios o de sus representantes.
TRABAJOS A REALIZAR 
De igual forma el Contratista estará comprometido a dar seguimiento y supervisión diaria a los trabajos a él adjudicados.
Garantizara el fiel cumplimiento de los trabajos contratados y velara por que durante el desarrollo de las diferentes actividades de construcción, no se den impactos ambientales que causen efectos adversos sobre la salud y el medio ambiente del área.
INSPECCIONES:
El proponente favorecido permitirá sin objeción de ningún tipo, la entrada a inspección de cualquier funcionario autorizado por el MiAMBIENTE y/o Fundación Natura en coordinación con el Ministerio de Ambiente a través de la Coordinación de FIDECO adscrito a la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, con la finalidad de inspeccionar el área.
COORDINACIÓN CON LO EXISTENTE:
Previo al inicio de la construcción se verificarán todas las medidas y niveles y se ajustarán a las condiciones encontradas en el campo, consultando al Inspector sobre la forma de hacerlo cuando las discrepancias sean significativas. 
El Contratista será responsable por mantener en buen estado y evitar todo o cualquier daño que él o sus trabajadores, los de sus subcontratistas o los de sus suministradores de materiales causen en el área. 
El Contratista garantizara que el suministro de agua con el sistema existente sea ininterrumpido, por lo que de darse un daño este resolverá de inmediato el daño. 

Guía de buenas prácticas ambientales para las construcciones en parques nacionales o áreas protegidas 
	Componente o actividad
	Impacto Ambiental Potencial
	Medidas de Mitigación

	Cuadrillas y campamentos
	Daños al hábitat local, compactación del suelo y erosión.
Contaminación de aguas superficiales y propagación de enfermedades a través de heces y residuos sólidos generados.
Explotación de fauna y flora local a través de la caza furtiva y la recolección de leña.
	No se permitirá el alojamiento del personal dentro del sitio del proyecto.
Proporcionar saneamiento temporal en el sitio a través de sanitarios portátiles y recipientes de basura que serán retirados del área al finalizar la jornada.
La caza furtiva y la recolección de plantas en el sitio de las obras están prohibidas. 
Proporcionar en cantidades adecuadas y buena calidad de alimentación y combustible para cocinar.
También queda prohibida la utilización de armas de fuego, el consumo de alcohol, cigarrillos y narcóticos.

	Equipo pesado y materiales peligrosos
	Erosión por surcos y huellas de llantas, deterioro de carreteras y orillas de cuerpos de agua.
Compactación del suelo, causa de cambios en los flujos de aguas superficiales y subterráneas.
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a fugas o derrames de combustibles, aceites o materiales tóxicos.
Exposición del personal a materiales peligrosos.
	Sólo se permitirá el uso de vehículos de carga en el estacionamiento a la entrada del sendero. A partir de allí y hasta el sitio de la obra, el transporte de materiales se hará de forma manual o por medio de carretillas.
No se realizará mantenimiento de maquinaria dentro de los límites del parque.
Evitar en lo posible la utilización de materiales tóxicos (pinturas a base de plomo, asbestos, etc.) y priorizar la utilización de materiales amigables con el ambiente.
Utilizar en lo posible materiales que generen poco residuo.
Evitar derrames y disposición de residuos en el área.

	Despeje y nivelación del terreno
	Producción de áreas de suelo sin cobertura vegetal que provoquen erosión, lodazales, cambios en el flujo Natural del agua y daños a ecosistemas.
	Delimitar de forma estricta las áreas de trabajo y las áreas de cobertura vegetal que permanecerán intactas de forma tal que se respeten dichos límites y no se generen alteraciones y afectaciones innecesarias.
Evitar la disposición de desechos sólidos en las áreas de cobertura vegetal.
Realizar las labores de limpieza y mantenimiento necesarias.

	Corte de árboles
	Producción de áreas de suelo sin cobertura vegetal que provoquen erosión, lodazales, cambios en el flujo Natural del agua y daños a ecosistemas.
	Los árboles a eliminar deben ser identificados y marcados con cintas de colores, pintura u otro medio.
Deben tomarse todas las precauciones necesarias para proteger de cualquier daño o mutilación a los árboles cuya conservación se encuentra prevista en los planos y especificaciones.
El corte debe hacerse de manera que no se dañen las instalaciones y las propiedades adyacentes.

	Excavación
	Erosión, encenagamiento, cambios en el flujo Natural del agua y/o daños a los ecosistemas acuáticos cuando la tierra excavada se apila en forma inapropiada.
Exposición de la cuadrilla a riesgos de caídas en las excavaciones y lesiones.
Bloqueo de los cursos de agua locales.
	Se almacenará el material debidamente apilado, acordonado y cubierto en forma tal que se evite el arrastre de la lluvia y el viento.
Colocar barreras alrededor de la excavación.
Evitar el desarrollo de la actividad de movimiento de tierra durante los periodos de lluvias intensas, a fin de disminuir al mínimo el acarreo de sedimentos hacia los cauces receptores.

	Relleno
	Bloqueo de los cursos de agua al no colocar el relleno de forma apropiada.
Hundimiento del suelo y derrumbes por inadecuada compactación.
	No se harán rellenos por encima del nivel de flujo de escorrentías.
Los materiales provenientes de excavaciones o cortes que puedan reutilizarse, se destinarán para rellenos o nivelaciones.
Los materiales sobrantes procedentes de las excavaciones y que no sean utilizables deberá ser llevados a los sitios de disposición final autorizados.

	Obra gris y obras menores
	Generación de ruido excesivo.
Producción de residuos sólidos, aguas residuales y emisiones.
	Mantener en buen estado los vehículos y maquinarias que operan en la obra.
Evitar el uso de claxon y bocinas en los vehículos.
Realizar ciclos de trabajo y ciclos de descanso en aquellas actividades que generen ruido continuo.
Adelantar actividades propias de la obra en horarios diurnos. No se trabajará en horas de la noche.
Garantizar el aislamiento sonoro de equipos tales como cortadoras y pulidoras.
No se puede disponer ni almacenar materiales, escombros o desechos en las zonas de retiro de las fuentes de agua, mucho menos dentro del cauce.

	Señalización
	
	Instalar un rótulo en la entrada del sitio de la obra que contenga la información general del proyecto, donde se indique el número de expediente y el número de resolución del estudio de impacto ambiental.

	Amenazas y riesgos
	Incendios forestales.
	No está permitido quemar basura dentro de los límites del parque.
Instruir a los trabajadores en técnicas de manejo del fuego, a fin de que puedan hacer frente a una emergencia por incendio forestal.

	Construcción de tanque séptico
	Contaminación de fuentes de agua superficiales  y subterráneas con nutrientes, demanda biológica de oxigeno (DBO), sólidos suspendidos (SS) y patógenos en altas concentraciones.
Desmejoramiento en la calidad del agua y/o transmisión de enfermedades por desechos inadecuadamente tratados o manejados.
	Evaluar la profundidad del nivel freático, si es demasiado alto, revestir el tanque con arcilla, láminas de plástico o algún otro material impermeable para evitar fugas.
En lo posible evitar descargas directas de efluentes a fuentes o cuerpos de aguas. Las descargas directas de los efluentes a cuerpos de agua con suficiente volumen y flujo para asimilar los desechos pueden ser aceptables. 
Adicionar un tratamiento secundario, como pasar el efluente por un filtro anaeróbico seguido por una descarga a un campo de absorción.



ABSTENCION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS, DEL RECIBO DE BENEFICIOS
Ningún funcionario o empleado del MINISTERIO DE AMBIENTE, de por sí o por intermedio de tercera persona, podrá ser parte del contrato o beneficiarse del mismo. 
Ningún empleado, al servicio del Estado, podrá aceptar salarios, regalos o propinas del contratista y éste se abstendrá de ofrecer empleos a funcionarios o empleados del Estado, sin el conocimiento y la aprobación del Ingeniero Director. Siempre que por conveniencia en el trabajo o por necesidad, algún empleado o funcionario del Estado haga uso de las facilidades del contratista, este uso será aprobado por el Ingeniero Inspector y el Contratista harán los cargos correspondientes por conducto del Ingeniero Inspector, los cuales serán deducidos de los salarios de dichos empleados y pagados al contratista.



TRABAJOS  INCLUIDOS  EN  EL  CONTRATO.
Entiéndase que el contratista incluye aunque ello no esté explícitamente indicando a si en planos y especificaciones todo el elemento nuevo, material, equipo y mano de obra necesaria para finalizar la obra contratada y especificada.
INSPECCIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL
Una vez terminados los trabajos a los cuales se refiere el Contrato, incluyendo la remoción de toda herramienta, equipo, estructuras provisionales, desperdicios de materiales y otras obligaciones contractuales, de manera que todo el trabajo sea dejado en condiciones nítidas y presentables, el Inspector revisará los trabajos y si la encontrase completa de acuerdo con los términos del Contrato, así lo certificará el Ministerio de Ambiente
Los trabajos completos serán entonces revisados minuciosamente por el Ministerio de Ambiente el Inspector y la Contratista y de encontrarlo completo y a satisfacción, así lo harán constar por medio de un “Acta de Aceptación Final”, firmada, copia de la cual deberá acompañar la cuenta final. 
NOTA IMPORTANTE
El CONTRATISTA deberá inspeccionar y verificar en el sitio de la obra, las condiciones en que realizará los trabajos requeridos en esta etapa, para su debida coordinación con la DONATARIA y el CONTRATANTE.
No se aprobará ningún trabajo como adicional que, por omisión o por falta de inspección previa a los sitios de la obra, el Contratista que no haya considerado en su propuesta, y que sean necesarios para el desarrollo de obras, actividades ligadas, a los trabajos requeridos en esta etapa, aun cuando el CONTRATANTE no las haya especificado en su solicitud o alcance de los trabajos a realizar, los mismos deberán ser realizados sin costo alguno para el CONTRATANTE, por el CONTRATISTA.
EL CONTRATISTA acepta que la Unidad de Diseño de Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad (DAPB) del Ministerio de Ambiente (LA DONATARIA), realizará tres (3) visitas de inspección que incluyen dos (2) inspecciones de avance de obra y la inspección final, indicadas en el Cronograma de trabajo y en la Solicitud de Inspección remitida por EL CONTRATISTA.  De requerirse, inspecciones adicionales serán a costo de EL CONTRATISTA, bajo las condiciones que establezca LA CONTRATANTE, durante el periodo de duración del contrato. El hecho de requerirse o solicitarse inspecciones adicionales no modificará los plazos de entrega de los trabajos objeto de este contrato ni se considerará una modificación de los cronogramas y cualquier extensión de plazo que sea inimputable al CONTRATISTA estará sujeta a las penalidades establecidas en el presente documento.

Adicional, en el proceso de negociación, EL CONTRATISTA que resulte seleccionado deberá presentar a LA CONTRATANTE y a LA DONATARIA, basado en el Cronograma, el porcentaje de avance que estima deberá cumplir en las fechas de inspección de la obra.  Esta estimación formará parte integral del contrato.

El Contratista deberá elaborar o actualizar (sin costo alguno para la Donataria y el Contratante) los planos que recojan todas las modificaciones autorizadas a lo largo del desarrollo o ejecución del Contrato (planos “Como Construido”)

El Contratista deberá ceñirse a los planos y especificaciones para presentar su propuesta, los cuales forman parte del Contrato.
Sera responsabilidad del Contratista aplicar e implementar durante la ejecución de la obra las medidas incluidas en un compendio de GUÍA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN incluidas en los anexos de estas especificaciones.


DETALLES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR
Se incluye en esta sección como parte integral del contrato todos los gastos de movilización, gastos administrativos y logística.
El Contratista de ser necesario habilitara un área de depósito por su cuenta o una caseta en la obra para depósito de los materiales con las condiciones necesarias que permitan guardar los materiales sin el deterioro de estos.
LIMPIEZA 
El CONTRATISTA deberá mantener limpia totalmente el área de trabajo, dejando el área y resto de estructuras completamente limpios y sin obstrucciones.
Deberá asear todos los accesorios y equipamiento que por motivo de la obra se llegasen a ensuciar.
DESPEJE, LIMPIEZA Y REPARACION DEL SITIO
Por la naturaleza de los trabajos y por la necesidad de uso del sendero el Contratista deberá programar los trabajos de mantenimiento en razón de que el sendero no deberá quedar inhabilitado de uso por un lapso de tiempo tan largo de ahí que procederá a realizar un cronograma de todas las actividades con los tiempos estimados para cada trabajo a fin de tomar las medidas del caso cuando se requiera cerrar el uso del sendero.
TRABAJO REQUERIDO
El trabajo requerido en esta sección consiste en el suministro de toda la mano de obra, materiales, equipo, herramienta, transporte y cualquier otro medio necesario para desmontar, demoler y remover obstáculos del sitio dentro de los límites de las construcciones indicados en los planos y especificaciones.
DESPEJE Y LIMPIEZA
El CONTRATISTA despejará y limpiará las áreas requeridas para el emplazamiento de las obras.
INSTALACIONES SANITARIAS 
El Contratista instalará y mantendrá por su cuenta por todo el tiempo que dure la construcción las instalaciones sanitarias que sean necesarias para el uso de sus empleados y el Inspector y pondrá en práctica los reglamentos de Sanidad y Solidaridad vigente. Se exigirá el cumplimiento de ésta cláusula para la aprobación de todos los pagos de estos trabajos.



ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONDICIONES GENERALES DENTRO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.	INSPECCION DEL SITIO:
Es responsabilidad del proponente, por su cuenta, visitar y conocer el sitio donde se ha de efectuar la obra, para verificar todas las condiciones superficiales visibles existentes y considerarlas en su propuesta.

El hecho de no visitar o desconocer el área no lo exime de responsabilidades en las reparaciones solicitadas, y no se aceptarán extras o reclamos que pudieron ser evitadas con la investigación del área a contratar y que resulten en posible discrepancia entre lo existente y omisiones en los planos o especificaciones.

TRABAJOS PRELIMINARES:
De la investigación del área el Contratista se percatará de las estructuras que sean necesarias realizar los trabajos solicitados.
En todo momento se tendrá presente la toma de medidas de seguridad, una vez terminados los trabajos volverá a reinstalar y resanar los dañados.
Cualquier observación diferente a lo que indique el plano, deberá ser informada al Depto. de Diseño, de la Unidad Administrativa del SINAP y/o de FIDECO, del DAPB, del MINISTERIO DE AMBIENTE, a través del inspector de la obra quien deberá tomar las medidas necesarias para que los trabajos, objeto de esta solicitud, puedan desarrollarse bien.

3.	PREPARACION DEL SITIO 
El Contratista es responsable, despejar obstáculos y remover del sitio lo que afecte en el perímetro del área del SENDERO afectado por los trabajos.
Todo material que sea removido, deberá despejarse de otros materiales que puedan ser contaminados, así como deberá ser protegido todo equipo o mobiliario cerca del área.
Deberá tomarse las precauciones si en las instalaciones se decidiera seguir operando mientras se remodele, de colocar cinta amarilla de “Precaución” o “Peligro” para evitar accidentes lamentables, en todo el perímetro a trabajar.


4.	ACARREO Y LIMPIEZA:
Todo el material producto del desmontar o desmantelar, y que no sea utilizado, deberá ser trasladado inmediatamente del área de trabajo para evitar acumulaciones que puedan representar peligro al personal.
Cualquier material removido de los trabajos, antes de ser trasladado a donde sea indicado, deberá ser supervisado por el personal de la Administración del Parque, el cual deberá emitir un  "permiso de salida”, de dichos materiales.

OTRAS DISPOSICIONES:
 5.1	Normas: Todo el trabajo se ejecutará conforme a las normas elaboradas por los Arquitectos y adjuntas a las presentes especificaciones de las cuales forman parte integral.
5.2	El trabajo de pintura deberá quedar perfectamente nítido y de alta calidad de acabado, todo trabajo deficiente deberá ser corregido por el Contratista inmediatamente. Una vez terminado el trabajo deberá ser cuidadosamente limpiado de óxido y de rebabas de soldadura de metal. 
5.3	Los materiales de mortero cumplirán los mismos requisitos como lo establece las normas para trabajos de hormigón y hormigón armado.

6.	TRABAJOS DE METAL:
El trabajo incluye el suministro de todos los materiales y herramientas para realizar los trabajo de construcción del Segundo Puente Colgante, según indicado en las especificaciones.
Todo el material de acero deberá limpiarse totalmente de toda suciedad, grasa y óxido se le dará un tratamiento de agua a alta presión y se le esmerilara, lijara o cepillara de acuerdo al estado en que se vea la estructura.
No se aceptará trabajo donde no se le ha brindado tratamiento de limpieza.
En el caso que se indique la pintura con anticorrosivo protector deberá hacerse siguiendo la mejor práctica de la profesión. Presentar certificación que acredite la utilización de la pintura adecuada.
El área deberá ser perfectamente limpiado y removido todo producto de suciedad, el mismo deberá ser esmerilado y raspado, tal como lo permita el caso.



PINTURA
El Contratista suministrará todos los materiales, mano de obra, equipo y artefactos y hará toda la pintura de campos expuestos, y demás elementos en los planos. 
El término “pintura” como aquí se usa incluye emulsiones esmaltes, pintura, tintes, barnices, selladores y otras capas, orgánicas o inorgánicas, usada como imprimador, capa intermedia o de acabado.
La pintura a colocar, deberá ser un producto de reconocida eficiencia en el mercado como lo son las pinturas marinas, deberá presentar ficha técnica que acredite la veracidad del producto para la aprobación previa de la Unidad de Diseño de la DAPB del Ministerio de Ambiente. 
Todas las pinturas se aplicarán conforme a las instrucciones indicadas por el fabricante del producto.
Antes de aplicar cada mano se deberá contar con la aprobación de la inspección del MIAMBIENTE.
El Contratista someterá a la aprobación de la inspección la muestra de colores para la selección del acabado final.
Se deberá aplicar para el metal anticorrosivo como primera mano.  Presentar ficha técnica para aprobación previa de la Unidad de Diseño de la DAPB del Ministerio de Ambiente.
Para el acabado final exterior se aplicará dos manos de pintura marina industrial o su equivalente especificada, deberá presentar ficha técnica que acredite la veracidad del producto para la aprobación previa de la Unidad de Diseño de la DAPB del Ministerio de Ambiente.
Los colores corresponderán a los establecidos en el manual corporativo para instalaciones de las áreas protegidas o escogida por el Arquitecto inspector.

OTRAS GENERALIDADES TECNICAS

TRABAJOS PRELIMINARES:
De acuerdo con las especificaciones contenidas en esta sección y/o según se indica el Contratista deberá despejar y preparar el sitio donde se construirá la obra.
1.1 Limpieza: El contratista despejará y mantendrá limpias las áreas afectadas por los trabajos, según se indique  en los planos; durante todo el periodo que dure la construcción.
 Abastecimiento de Agua y Energía Eléctrica: 
El Contratista correrá con todos los gastos de instalación y suministro de agua y energía eléctrica durante el periodo de construcción de la obra.

El Contratista deberá suplir su necesidad de servicio de energía eléctrica a través de una planta propia o alquilada. Todas las líneas de suministro de energía provisionales deberán ser suministradas, instaladas, conectadas y mantenidas por el Contratista en forma satisfactoria y a menos que se indique lo contrario, deberán ser removidas por el contratista a la terminación de la obra.
Como en el área no existen sistemas de servicios públicos el contratista tomará las medidas necesarias a fin de dotar el sitio de los servicios necesarios para la construcción (agua) durante todo el periodo de ejecución, todo lo cual será por cuenta del contratista.
1.3 Accesibilidad: Ni los materiales, ni la oficina de campo o cualquier instalación usada en la construcción de la obra serán, colocados en forma de impedir el libre acceso a l resto de las instalaciones etc. 
1.4 Remoción: El trabajo incluye la remoción total de cualquier estructura existente incluyendo de existir elementos subterráneos dentro de las áreas de los trabajos contratados exceptuando únicamente aquellos hasta la línea límite del contrato que específicamente se indiquen que se han de retener, demoler, trasladar, reinstalar o reparar conforme a las indicaciones respectivas en el plano.
Todas las cavidades, huecos y cortes producidas por la demolición de estructuras se llenarán con material selecto aprobado por el inspector.
Todos los elementos removidos serán eliminados del sitio de la obra con sujeción a los reglamentos locales. 
CONTROL E INSPECCION DE LA OBRA
El proponente favorecido permitirá sin objeción de ningún tipo, la entrada del Inspector autorizado por el MIAMBIENTE con la finalidad de supervisar e inspeccionar las obras objeto de este contrato.
La inspección de la obra será efectuada directamente por el MIAMBIENTE a través de la Unidad de Diseño de la DAPB.
CAPATAZ
El contratista mantendrá en la obra, en todo momento y por la duración del contrato, un capataz de reconocida experiencia en la ejecución de obras similares a la del objeto del contrato, quien estará investido de plena autoridad para actuar, en todos los casos, a nombre del contratista.
MATERIALES O TRABAJOS DEFECTUOSOS
Se considerará defectuoso todo trabajo realizado y todo material utilizado que no cumpla íntegramente con los requisitos establecidos en el contrato. Cuando en la ejecución de la obra se utilice material defectuoso, éste será removido por el contratista y reemplazado a sus expensas, así como la reparación de los trabajos defectuosos deberá ser ejecutada por el contratista a sus expensas. Si el contratista no reemplazara los materiales defectuosos o no reparara el trabajo inaceptable, El Contrato establecerá la aplicación de las FIANZAS correspondientes y la notificación a las instancias gubernamentales y de crédito a fin de inhabilitar al Contratista para su participación en obras y el Estado lo podrá hacer por sí mismo.
DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTOS DE MATERIALES
Los materiales no podrán almacenarse dentro de la zona de ejecución de la obra sin la autorización del MiAMBIENTE y sólo podrán almacenarse en las zonas marginales con autorización del Arquitecto y el Jefe del Área Protegida y bajo la responsabilidad del contratista, quien estará obligado a preservar el paisaje durante el período de almacenaje, y hará la limpieza y restauración del sitio a la terminación de la obra, sin costo adicional alguno para El Estado.
Los materiales almacenados, lo serán en forma tal, que garanticen la preservación de la calidad y aceptabilidad de los mismos, ya que, aun cuando hayan sido inspeccionados y aprobados, lo podrán ser nuevamente al usarse en la obra y deberán cumplir con los requisitos del contrato en ese momento.
SEGURIDAD OCUPACIONAL
El Contratista se obliga, antes de iniciar el servicio o las obras, a tomar y coordinar, con el Arquitecto supervisor del MiAMBIENTE, las medidas necesarias para salvaguardar la salud y bienes, del personal a su cargo así como la de los funcionarios que laboran y visitantes que se encuentran cerca del área donde se realizarían las labores citadas en este contrato.
El contratista se obliga y deberá incluir dentro de sus costos cualquier material o insumo (conos, letreros, cintas de seguridad, etc.) que requiera utilizar, para garantizar que los trabajos realizados no pongan en riesgo, la seguridad de los visitantes, ni causen molestias a los funcionarios en sus funciones.
Por la naturaleza de los trabajo se obliga también al contratista a suplir todo lo necesario para realizar sus labores (carretillas, escaleras, palas, herramientas, etc.) según se indica en la matriz de selección.
OTROS TRABAJOS
Apuntalamiento y arrostramiento temporales: 
El Contratista deberá suministrar piezas para el apuntalamiento y arrostramiento temporales con conexiones de suficiente resistencia para aguantar las cargas impuestas y remover las piezas y conexiones temporales cuando las piezas permanentes estén colocadas en su sitio y se hayan hecho las conexiones finales.
 Entablado temporal: 
El Contratista deberá suministrar el entablado y las plataformas de operación temporales según se requieran para completar el trabajo de manera efectiva.



CONTROL DE CALIDAD EN EL CAMPO

El Contratista, de ser requerido deberá brindarle acceso al inspector a los lugares donde se estén produciendo o fabricando piezas de plástico.
El Inspector se reserva el hecho de rechazar cualquier material que no cumpla con los requisitos especificados en cualquier momento antes de la aceptación final.
El Contratista corregirá las deficiencias en las piezas de plástico que la Inspecciones y los resultados de ensayos de laboratorio indican que no cumplen con los requisitos y deberá realizar ensayos adicionales según se requiera para reconfirmar cualquier incumplimiento del trabajo original y según sea necesario para demostrar el cumplimiento con los requisitos del trabajo corregido. 
OTRAS NORMAS
Trabajo Contemplado:
El trabajo descrito en esta sección comprende el suministro de todo material y obra de mano necesaria para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero El Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá
El trabajo de esta sección deberá estar debidamente coordinado con el de los otros oficios, será de primera clase y se usarán materiales de la mejor calidad. La madera plástica a utilizar deberá contar con la ficha técnica que acredite la veracidad del producto para la aprobación previa de la Unidad de Diseño de la DAPB del Ministerio de Ambiente.
	PRELIMINARES

	Preliminares (transporte, replanteo, logística,) incluye traslado de materiales, equipo y personal

	Remoción de puente existente.

	PUENTE COLGANTE:
COLUMNAS Y ZAPATAS  

	Excavación para fundaciones de aisladas de zapatas 1.00x1.20x1.00m.

	Emparrillado de zapatas  con acero de 5/8 corrugado .75x.75m.

	Refuerzo de columnas con acero de 5/8 corrugado y estribos de acero de ¼ espaciados a 20cm.

	Concreto 2500 PSI para zapata 1.00x1.00x.40m.

	Formaleta de tubo de PVC de .25m de diámetro

	Columnas de concreto de 2.50m de altura del nivel de suelo y 1.20m de profundidad de cimentación x .25m de diámetro. 

	Columnas de concreto de 1.25 de altura del nivel de suelo y 1.20m de profundidad de cimentación x .25m de diámetro. 

	1 Mano de aditivo para limpiar la superficie de columnas.

	3 Manos de Pintura antihongos para acabados en columnas. Color elegido por el Arquitecto encargado. 

	Vigas o Chanel superior e inferior para amarre de columnas de tubo de acero cuadrado de 3” x 3” x 1/8 de espesor. Pintura anticorrosiva roja.

	Barra de acero lisa de 3/4” en forma de U invertida en columnas de 1.25m de alto para amarrar cable tensor principal. Pintura anticorrosiva roja.

	Carruchas para cable tensor principal instalado en columnas de 2.50m de alto.


	PUENTE COLGANTE:
CABLES Y RODADURA

	Cable tensor principal superior de 3/4” con alma de acero.

	Cable con alma de acero  pasamanos horizontal de ¾” de diámetro.

	Cables tensores negro de ½” vertical.

	Vigas de rigidez para la pasarela de tubo cuadrado de 3”x 3” y 1.60m de largo con tapa y pintura anticorrosiva roja. Espaciadas cada .80m.

	Perfil de ángulo de acero de 2”x2” y ¼ de espesor, con pintura anticorrosiva roja para vigas de rigidez (sostienen la plataforma).

	Platina de acero de 2” y ¼ de espesor, con pintura anticorrosiva roja para vigas de rigidez (sostienen la plataforma).

	Guardacabos de 3/4 ”

	Guardacabos de 1/2”

	Perros de 3/4”

	Perros de 1/2”

	Tornillería de acero galvanizado (Tornillos, tuercas, pernos). 

	Pasarela en deck (madera plástica de 1” de espesor) de 1.20m de ancho. Color escogido por el arquitecto encargado. 

	3 Manos de Pintura a los  cables negros con pintura anticorrosiva marina.

	Geo malla de protección color verde para seguridad lateral en pasamanos. 

	Escalones de madera plástica ambos lados de la pasarela del puente.

	Señal informativa de capacidad máxima de personas para transitar por el puente en Kg.

	MERENDERO:
MOBILIARIO

	Mesas para merendero metálica con pintura anticorrosiva ancladas al piso. 

	Limpieza general de toda el área de trabajo continua y final. 




Wood – Plastic - Composites 

Polipropileno material utilizado en varios elementos de construcción, es un polímero de amplios usos.
Además de un polímero a partir de la monómero propileno, es resistente y extraordinariamente resistente a muchos solventes químicos, bases y ácidos.
Su clasificación como elemento reciclable lleva por símbolo un triángulo, dentro un 5 y debajo las letras PP.
El polipropileno es un tipo de plástico que puede ser moldeado con la calefacción solamente, es decir, es un termoplástico. Tiene propiedades similares al polietileno (PE), pero con un punto de ablandamiento más alto.
Características principales:
- De bajo costo;
- Alta resistencia química a los disolventes;
- Fácil de moldeo;
- Fácil de colorear;
- Alta resistencia a la fractura por flexión o fatiga;
- Buena resistencia al impacto superior a temperaturas superiores a los 15 ° C;
- Buena estabilidad térmica;
- Aumento de la sensibilidad a la luz UV y agentes oxidantes, sufriendo a la degradación más fácilmente.
Polipropileno tiene muchas ventajas: es barato, utilizable en la industria alimentaria (es inodoro y no tóxico), muy resistente a la fatiga y flexión, muy denso, químicamente inerte, esterilizable y reciclable. Es un excelente aislante eléctrico.
Instalación:
Los perfiles y tablones deben ser cortados con herramientas eléctricas para mejor acabado.
La tornillería a utilizar deberá ser de acero galvanizado.
La pasarela será de 1.20 metros de ancho con cinta anti resbalante en lugares de riego para los visitantes. 
Calidad de los Materiales:
Todos los trabajos con la madera plástica se dejaran listas para revisión, las superficies de madera la plástica deberán terminarse con acabado semirustico libre de defectos, lijados, libres de toda marca de herramientas o asperezas.
Hormigón si existiera 
El hormigón que se especifique para pisos, aceras, cordones y cunetas será del tipo estructural, con resistencia a la flexión a los 28 días. 


Cemento
En la ejecución de la obra deberá utilizarse solamente una marca del tipo de cemento especificado. En caso excepcional, el Inspector podrá autorizar por escrito, el uso de más de una marca. A menos que se especifique u ordene lo contrario, el cemento Portland se conformará con los requisitos de AASHTO M 85, TIPO 1.
Agua
Toda el agua para la mezcla o curado del hormigón estará sujeta a la aprobación del Inspector. Deberá estar razonablemente clara y libre de aceites, ácidos, álcalis. En caso de agua de calidad dudosa, ésta se aprobará de acuerdo con AASHTO T 26.
Agregado Fino
El agregado fino para el hormigón consistirá de arena natural. 
El agregado fino no deberá contener sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes porcentajes:
Cuando el agregado fino se someta a cinco (5) pruebas alternas de solidez con sulfato de sodio, usando el Método T-104 de la AASHTO.
Los agregados sujetos a pruebas calorimétricas para impurezas orgánicas, método t 21 de la AASHTO, que produzcan un color más oscuro que el típico serán rechazadas, cuando las muestras de mortero que contengan agregado fino, se prueben de acuerdo con el método T 71 de la AASHTO, deberán adquirir una resistencia a la comprensión, a los siete (7) días, cuando se ha usado cemento, conforme a la Especificación M-85, tipo 1, de la AASHTO, no menor de noventa (90) por ciento de la resistencia desarrollada por un mortero preparado en la misma forma con el mismo cemento y arena de gradación Ottawa que tenga un módulo de fineza de de 2.400.10.
El agregado fino será bien gradado de tosco a menudo y se conformará con los siguientes requisitos de degradación, cuando se prueben de acuerdo con el Método T-27 de la AASHTO:

	Denominación de Tamiz
	Porcentaje por peso que pasa por el tamiz de malla cuadrada (AASHTO T-27)

	9.5 mm (3/8”)
#4
#16
#30
#50
#100
	100
95-100
45-80
25-55
10-30
2-10



Agregado Grueso

El agregado grueso para el hormigón consistirá en piedra triturada, cascajo u otro material inerte aprobado con características similares, constituido por fragmentos duros, fuertes y libres de revestimientos adheridos. El agregado grueso no deberá contener substancias perjudiciales en exceso de los siguientes porcentajes

	
	AASHTO
Método de prueba
	Porcentaje por peso

	Terrones de Arcilla
Material que pasa por el Tamiz #200
Fragmentos delgados o alargados (largo mayor de 5 veces el espesor promedio)
Fragmentos suaves
	T-112
T- 11


T-189
	0.25
1

15
2



El agregado grueso deberá tener un porcentaje de desgaste no mayor de cuarenta (40) a quinientas (500) revoluciones, como se determina en el método T-96 de la AASHTO. (Prueba “Los Ángeles”)

Cuando el agregado grueso se someta a cinco pruebas alternadas se solidez con sulfato de sodio, usando el método T-104 de la AASHTO, la pérdida de peso no será mayor del doce por ciento

	mm (plg)
	mm (plg)
	mm (plg)
	mm (plg)
	mm (plg) No. 4

	50.8 
(2)
100
	38.1
(1 ½)
95-100
	19.0
(3/4)
35-70
	9.5
(3/8)
10-30
	

0- 5



Preparación de Superficie

La alineación y pendientes de las formaletas instaladas se comprobará inmediatamente antes de colocarse el material en ellas y no se retirará antes de doce (12) horas de colocado el concreto.

Vaciado de Concreto

Las formaletas no se removerán del concreto recién vaciado en las juntas de construcción o en las caras de los bordes del pavimento antes que el hormigón haya fraguado por lo menos doce (12) horas.



SECCIÓN IV: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

4.1. Propuesta Técnica - Formularios
A. Requisitos del proponente
	B. Presentación de la Propuesta de Técnica
1. Formulario de presentación de la propuesta técnica
2. Referencias del Proponente.
Breve descripción del Proponente
Experiencias de la persona Natural, empresa u organización.
3. Observaciones y sugerencias de los proponentes con respecto a los términos de referencia y a los insumos y servicios que proporcionará la contratante.
4. Descripción de la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo.
 Composición del equipo de trabajo y asignación de actividades
  Currículos del personal profesional idóneo propuesto
 Calendario de actividades del personal profesional propuesta
Plan de actividades (de trabajo).
Constancia de Inspección (obligatoria).



LPIC-001
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
	(Lugar, fecha)
A: (Nombre, cargo y dirección de la Contratante Fundación Natura).
Señoras/Señores:
Por medio de la presente, confirmamos nuestro interés en el concurso para la selección de la firma constructora que realizará la _______________________________________________
Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de __________________________________________________________ de conformidad con su Solicitud de Propuesta de fecha____ de __________ de _______. 
Presentamos a continuación la propuesta técnica y financiera de acuerdo a las especificaciones en la Solicitud de Propuesta en sobre cerrado en forma inviolable y sellada.
Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, antes del ___ de _______ de _____, nos comprometemos a negociar sobre la base del personal propuesto.  Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y tiene una validez de ___ días/______ meses, contados a partir de la fecha y está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato.
	
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban.

La firma del suscrito en este formulario garantiza la verdad y exactitud de todas las declaraciones y documentos incluidos.
Atentamente,
Nombre: __________________________________ 

Representante Legal: ________________________

Nombre de la firma: _________________________

Dirección: _________________________________

Número de cédula: __________________________




2. Referencias del Proponente
Descripción de la firma en un máximo de tres (3) páginas.
Trabajos realizados por la firma en los últimos tres (3) años que mejor ilustren las 	calificaciones y ejecutorías relevantes.
Utilizando el formato siguiente, proporcionar información sobre cada uno de los trabajos para los que el proponente fue contratado legalmente, ya sea en forma individual o como persona jurídica o como una de las principales firmas integrantes de una asociación, relevantes y/o pertinentes a esta consultoría.


[image: ]DIRECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS Y BIODIVERSIDAD
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LPIC-002

2. REFERENCIAS DEL PROPONENTE – EXPERIENCIAS DE LA FIRMA
“Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero El Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá”.

	Año
	Duración en meses
	Nombre del Proyecto 
	Localización
	Nombre y Dirección del Contratante
	Costos del Proyecto
	Breve descripción
	Nombre de los profesionales y consultores asociados, si los hubo

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Nota: Utilice páginas adicionales de ser necesario.


LPIC-003
3. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS DE LOS PROPONENTES CON RESPECTO A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y A LA INFORMACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES QUE PROPORCIONARÁ LA MIAMBIENTE.
Observaciones y sugerencias con respecto a los términos de referencia:

1.      
	
2.      

3.       

4.      

5.      


Observaciones y sugerencias con respecto a los servicios e instalaciones que suministrará la Contratante o MIAMBIENTE:

1.      

2.      

3.       

4.      

5.      


Nota: La presentación de observaciones y/o sugerencias no afectan la evaluación de la propuesta, ni comprometen a la CONTRATANTE ni a Natura ni a MiAMBIENTE a aceptarlas. Las mismas contribuirán a enriquecer y mejorar esta o futuras solicitudes de propuestas. En caso de que el interesado no presente observaciones o sugerencias deberá indicarlo en el formulario respectivo.




LPIC-004
DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO.  (Presentar para el período total de la propuesta).

	Nombre de la Actividades y Tareas
	Duración en días
	SEMANAS

	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 Nota: Utilice Páginas adicionales si es necesario.  Puede presentarse en meses, dependiendo la duración del servicio.


LPIC-005
5. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES.

1. Personal directivo.

	Nombre
	Cargo
	Actividad

	
	
	

	
	
	

	
	
	












Personal técnico

	Nombre
	Cargo
	Actividad

	
	
	

	
	
	

	
	
	




3. Personal de apoyo.

	Nombre
	Cargo
	Actividad

	
	
	

	
	
	

	
	
	











LPIC-006
6. FORMULARIO PARA LA HOJA DE VIDA DEL PERSONAL 

1. PROFESIONAL PROPUESTO
	Nombre Completo:
	

	Lugar y Fecha de Nacimiento: 
	

	Cargo Propuesto:
	

	Título Profesional y año de graduación:
	

	Años de trabajo en la empresa:
	

	Nacionalidad
	

	Detalle de tareas asignadas:
	



2. Cursos de especialización en aspectos similares y relacionados a la actividad que se desarrollará en el proyecto:
	Nombre del Evento
	Lugar
	Fechas

	
	
	Desde
	Hasta

	
	
	Mes
	Año
	Mes
	Año

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



3. Cargo que desempeñará en el proyecto

4. Experiencia Profesional
	Nombre del Proyecto:
	Descripción de sus funciones 

	Entidad Beneficiaria:
	

	Nombre y Dirección:
	

	Duración de Proyecto:
Desde: mes ___año___
Hasta:  mes___ año___
	

	Tiempo de participación 
Desde: mes___ año ___
Hasta:  mes___ año ___
	

	Nombre del Superviso o Jefe
	





LPIC-007
7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PERSONAL PROFESIONAL (Presentar para el período total de la propuesta).
	NOMBRE
	CARGO
	DURACIÓN
	SEMANAS

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D
	L
	M
	W
	J
	V
	S
	D

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Nota: Utilice páginas adicionales si es necesario


LPIC-008
8. PLAN DE ACTIVIDADES (DE TRABAJO)

Presentar para el período total de la propuesta. 
	                               (1º, 2º, etc. son los meses desde el comienzo del trabajo)

	Actividad                        
 (trabajo)     
	1º          
	2º  
	3º
	4º                         
	5º   
	6º
	7º
	8º                    
	9º  
	10º  
	11º  
	12º

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















LPIC-009
SECCIÓN V





CONSTANCIA DE VISITA O REUNIÓN DE ACLARACIÓN


Convocatoria para: ____________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
La presente nota, debidamente firmada y sellada por el Jefe del área protegida y/o el Administrador Regional correspondiente, será la constancia de la reunión de aclaración o visita a ____ (lugar/sector) _____________________ por motivo de la Solicitud de Propuesta convocada por Natura para la convocatoria en cuestión.




NOMBRE:					 	NOMBRE:				
(Legible) 						(Legible)

FIRMA:							FIRMA:				


CÉDULA:						CÉDULA:	_______________
Representante de MIAMBIENTE		Representante de la Empresa
					


FECHA Y HORA DE LA VISITA:
							










4.2. PROPUESTA ECONÓMICA 

Desglose Precios en Balboas Unitarios para las Actividades (1) **  

Resumen de Costos en Balboas.

Desglose de precios por actividad.   

Desglose de la remuneración por actividad.  *

Gastos reembolsables por actividad.*

*Aplica en el caso de convocatorias con montos no publicados.
**En caso de obras de construcciones, solamente se presenta el Formulario No. 1


LPIC-010
1.  RESUMEN DE COSTOS EN BALBOAS

	COSTOS
	MONTO TOTAL

	





Subtotal






Monto total de la propuesta económica







	












__________________________







LPIC-011
RESUMEN DE COSTOS EN BALBOAS PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Ejemplo 

                                              [image: ]













ANEXOS















CRONOGRAMA
“Suministro de mano de obra, equipo, materiales, herramientas y transporte necesarios para la construcción del Segundo Puente Colgante con rodadura de Madera plástica, e instalación de mesas en el área de merendero en el Sendero El Charco, Parque Nacional Soberanía, provincia de Panamá”.
	N°
	DESCRIPCIÓN
	MES 1
	MES 2
	MES 3

	1
	Preliminares (transporte, replanteo, logística,) incluye traslado de materiales, equipo y personal
	
	
	

	2
	Remoción de puente existente.
	
	
	

	3
	Excavación para fundaciones de aisladas de zapatas 1.00x1.20x1.00m.
	
	
	

	4
	Emparrillado de zapatas  con acero de 5/8 corrugado .75x.75m.
	
	
	

	5
	Refuerzo de columnas con acero de 5/8 corrugado y estribos de acero de ¼ espaciados a 20cm.
	
	
	

	6
	Concreto 2500 PSI para zapata 1.00x1.00x.40m.
	
	
	

	7
	Formaleta de tubo de PVC de .25m de diámetro
	
	
	

	8
	Columnas de concreto de 2.50m de altura del nivel de suelo y 1.20m de profundidad de cimentación x .25m de diámetro. 
	
	
	

	9
	Columnas de concreto de 1.25 de altura del nivel de suelo y 1.20m de profundidad de cimentación x .25m de diámetro. 
	
	
	

	10
	1 Mano de aditivo para limpiar la superficie de columnas.
	
	
	

	11
	3 Manos de Pintura antihongos para acabados en columnas. Color elegido por el Arquitecto encargado. 
	
	
	

	12
	Vigas o Chanel superior e inferior para amarre de columnas de tubo de acero cuadrado de 3” x 3” x 1/8 de espesor. Pintura anticorrosiva roja.
	
	
	

	13
	Barra de acero lisa de 3/4” en forma de U invertida en columnas de 1.25m de alto para amarrar cable tensor principal. Pintura anticorrosiva roja.
	
	
	

	14
	Carruchas para cable tensor principal instalado en columnas de 2.50m de alto.
	
	
	

	15
	Cable tensor principal superior de 3/4” con alma de acero.
	
	
	

	16
	Cable con alma de acero  pasamanos horizontal de ¾” de diámetro.
	
	
	

	17
	Cables tensores negro de ½” vertical.
	
	
	

	18
	Vigas de rigidez para la pasarela de tubo cuadrado de 3”x 3” y 1.60m de largo con tapa y pintura anticorrosiva roja. Espaciadas cada .80m.
	
	
	

	19
	Perfil de ángulo de acero de 2”x2” y ¼ de espesor, con pintura anticorrosiva roja para vigas de rigidez (sostienen la plataforma).
	
	
	

	20
	Platina de acero de 2” y ¼ de espesor, con pintura anticorrosiva roja para vigas de rigidez (sostienen la plataforma).
	
	
	

	21
	Guardacabos de 3/4 ”
	
	
	

	22
	Guardacabos de 1/2”
	
	
	

	23
	Perros de 3/4”
	
	
	

	24
	Perros de 1/2”
	
	
	

	25
	Tornillería de acero galvanizado (Tornillos, tuercas, pernos). 
	
	
	

	26
	Pasarela en deck (madera plástica de 1” de espesor) de 1.20m de ancho. Color escogido por el arquitecto encargado. 
	
	
	

	27
	3 Manos de Pintura a los  cables negros con pintura anticorrosiva marina.
	
	
	

	28
	Geo malla de protección color verde para seguridad lateral en pasamanos. 
	
	
	

	29
	Escalones de madera plástica ambos lados de la pasarela del puente.
	
	
	

	30
	Señal informativa de capacidad máxima de personas para transitar por el puente en Kg.
	
	
	

	31
	Mesas para merendero metálica con pintura anticorrosiva ancladas al piso. 
	
	
	

	32
	Limpieza general de toda el área de trabajo continua y final. 
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UNIDAD

CANT.

PRECIO 

UNITARIO

PRECIO 

TOTAL

I

PRELIMINARES

1.

Bonos y Permisos

Global

Global

2.

Habilitaciones Provisionales y Almacenaje

Global

Global

3.

Limpieza del Área

Global

Global

4.

Demarcación, Nivelación y Conformación

Global

Global

5.

Letreros

Global

Global

SUB TOTAL

OBRAS EN 

A.

TRABAJO 1

II

FUNDACIONES

6.

Excavacion de Cimientos

m

3

4.6

7.

Cimientos Corridos

m

3

2.64

8.

Cimientos de Columnas

m

3

1.12

III

PISO

9.

Piso de Hormigón Acabado a Llana

m

2

67.24

10.

Relleno y Compactación

m

3

12.68

IV

COLUMNAS

11.

Pedestales de Columnas

m

3

0.48

12.

Columnas de madera de 6" de diámetro y 12' de alto

c/u

16

V

VIGAS

13.

Vigas de Madera de 4" de diámetro por 12' de largo

c/u

16

VI

TECHO

14.

Cubierta de Guagara sobre estructura de mangle rojo

Global

Global

VII

MESAS

15.

Mesas de Madera para Merendar según detalle de plano

c/u

4

VIII

PINTURA

16.

Aplicación de sellador y tinte a las columnas, vigas y mesas de 

merenderos

global

global

17.

Aplicación de pintura vinílica a los pedestales de columnas

global

global

105-

Tornillos, clavos, etc.

global

global

LIII

LIMPIEZA FINAL

global

global

SUB TOTAL

0.00

Total de Costos Directos

0.00

GRAN TOTAL

0.00

ACTIVIDAD (Ejemplo)
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